

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-25/1-1**

«29» հունվարի 2025 թ.

ք. Երևան

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հայ-գերմանական «Արագեն» ՀՁ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սանթրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### **1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին՝ համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2025 թ. ապրիլի 10-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

### **2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### **3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

#### **3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ սրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 50 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և պանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն

Էեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **31.500.000** (երեսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից **5.250.000** (հինգ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝ 31500000 (երեսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է՝ 36279283 (երեսունվեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազարերկու հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:<sup>1</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները<sup>2</sup>.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
4	Համապատասխան շինարարական համագգեստի բացակայություն	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
5	Համաձայն Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից սահմանված նորմերի տեսաձայնագրման սարքերի բացակայություն	Տուգանք – պայմանագրային գնի 10% չափով Երկրորդ անգամ կրկնելու դեպքում՝ պայմանագրի խզում

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության

<sup>1</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են պարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանակին գապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
h/h 2479000059160000,  
ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայ-գերմանական «Արագեն» ՀՁ ՍՊԸ  
Իր.հասցե՝ Դավթաշեն 3թ.10շ.8բն.  
Գործ.հասցե՝ Դավթաշեն 4թ. «Գ» մ/շ  
ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150019189589537  
ՀՎՀՀ 01228289

Տնօրեն

Գ. Սանթրոյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1  
« 29 » հունվարի 2025 թ. կնքված  
ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-25/1-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՄԱՅՐ ՋՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
<b>1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ40+00ից Պ478+00 հատվածներ</b>					
1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	117,0	0,854	99,895
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	88,0	0,854	75,135
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,5	27,991	41,987
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	213,3	1,048	223,616
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	213,3	0,707	150,830
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	213,3	0,917	195,664
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողջների և անցքերի փակում խամբարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	6,00	50,429	302,573
8	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	9,0	53,606	482,453
9	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	2,10	44,561	93,577
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	3,00	77,432	232,297
11	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,100	231,757	23,176
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1,3	1,624	2,112
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2058,352</b>
<b>1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ478+00ից Պ4164+50 հատվածներ</b>					
1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	327,0	0,854	279,195
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,2	27,991	33,590



3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,9	1,048	3,040
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,9	0,707	2,051
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	2,9	0,917	2,660
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովակների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	7,20	50,169	361,214
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	1,5	53,606	80,409
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,20	44,561	53,473
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	6,00	76,998	461,990
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,324	231,757	75,089
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,224	1205,673	270,071
12	Նոր փականի տեղադրում ձեռքի վահանակով ΓC60-150	տ	0,119	1205,673	143,596
13	Գոյություն ունեցող բետոնի քանդում նոր փականի տեղադրման համար	մ <sup>3</sup>	0,3	27,991	8,397
14	Բետոն նոր ΓC-150 փականի տեղադրման համար (B15 F150)	մ <sup>3</sup>	0,30	76,998	23,100
15	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,7	1,624	7,634
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1805,508</b>

**1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ165+00ից ՊԿ218+00 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	572,4	0,854	488,719
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,8	27,991	22,393
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1031,8	1,048	1081,661
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1031,8	0,707	729,586
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 6 կմ)	տ	1031,8	0,655	676,038
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովակների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	6,00	50,169	301,012
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	3,0	53,606	160,818
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	2,30	44,561	102,489
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	5,00	76,998	384,992
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1,0	1,624	1,624
13	D=100մմ սողնակի և կցաշուրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	56,492	56,492
15	Նոր կցաշուրթերի տեղադրում D=100մմ Py=0,6ՄՊա, G=2,85կգ	հատ	2	14,154	28,308
16	D=426x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում	մ	24,0	62,734	1505,616
17	Պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ <sup>2</sup>	32,2	2,014	64,849
18	Հետիցք պողպատե խողովակի վրա փափուկ գրունտից	մ <sup>3</sup>	40,00	9,049	361,970
	<b>Ընդամենը</b>				<b>6053,874</b>

**1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4218+00ից Պ4298+90 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	145,0	0,854	123,802
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	25,2	0,854	21,516
3	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,9	27,991	53,184
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	48,8	1,048	51,139
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	48,8	0,707	34,494
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	48,8	1,179	57,532
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	7,90	50,429	398,388
8	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	6,0	53,606	321,636
9	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,50	44,561	66,841
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	5,00	77,432	387,161
11	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,112	231,757	25,957
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
11	Նոր փականի տեղադրում ձեռքի վահանակով ГС60-150	տ	0,119	1205,673	143,596
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	2,0	1,624	3,249
<b>Ընդամենը</b>					<b>1823,528</b>

**1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4298+90ից Պ4370+90 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	146,9	0,854	125,424
2	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	6,30	50,429	317,702
3	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	0,8	53,606	42,885
4	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,50	44,561	22,280
5	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	4,00	77,432	309,729
6	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,112	231,757	25,957
7	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
8	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1,0	1,624	1,624
<b>Ընդամենը</b>					<b>980,636</b>

**1-ին հերթի ջրանցքի գլխամասի ծառայողական տնակի հիմնանորոգում**

1	Քայքայված տնակի քանդում	մ <sup>3</sup>	3,0	6,521	19,564
2	Աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ թափոնակույտ	տ	5,4	4,606	24,870
3	Նոր տնակի կառուցում մոնոլիտ բետոնով	խմ	0,8	59,250	47,400
4	Տնակի երեսապատում քարե սալիկներով	քմ	10,6	14,335	151,954
5	Դուռ 4 մմ հաստությամբ	քմ	0,7	90,824	63,577
6	Ծածկ մետաղական թիթեղներով 4 մմ հաստ.	քմ	9,9	20,810	206,015
7	Մետաղական կանգնակների կառուցում և տեղադրում, առանց նյութի արժեքի	տ	0,07	141,914	9,948
8	Խողովակ Ф48x3,5	գմ	4,400	2,011	8,847
9	Ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2,0	գմ	31,400	0,884	27,770

10	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպասատվարաթղթե սալերով D-9,5մմ մետաղական հիմնակմաղքի վրա	քմ	9,4	5,377	50,546
11	Կարամոզրանիտե սալերով երեսապատում	քմ	10,40	10,665	110,911
	<b>Ընդամենը</b>				<b>721,402</b>

**1-ին հերթի ջրանցքի ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ**

1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	47,0	0,854	40,129
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	84,6	1,048	88,692
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	84,6	0,707	59,823
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	84,6	0,917	77,605
5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ <sup>3</sup>	4,0	53,606	214,424
6	Հատակի և շեպերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	1,50	77,432	116,148
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	16,0	11,317	181,079
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	4,0	14,781	59,123
	<b>Ընդամենը</b>				<b>837,023</b>
	<b>Ամբողջը Արզնի Շամիրամի 1-ին հերթի</b>				<b>14280,324</b>

**2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ6+00ից ՊԿ40+10 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	238,7	0,854	203,804
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	431,8	1,048	452,705
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	431,8	0,707	305,352
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	431,8	1,179	509,293
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խոռոչների և անցքերի փակում խամբարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	1,32	50,429	66,566
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	0,5	53,606	26,803
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,50	44,561	22,280
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	2,40	77,432	185,837
10	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1,0	1,624	1,624
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1888,351</b>

**2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ40+10ից ՊԿ274+00 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	105,0	6,187	649,597
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	254,3	0,854	217,123
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	3,1	27,991	86,773
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	5,6	1,048	5,850
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	5,6	0,707	3,946

6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	5,6	1,835	10,237
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովակների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	12,94	50,429	652,550
8	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	4,3	53,606	230,505
9	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	3,75	44,561	167,102
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	12,80	77,432	991,132
11	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,280	231,757	64,892
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,280	1205,673	337,588
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,2	1,624	5,198
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3422,494</b>

**2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ66+88ից ՊԿ122+00 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	169,0	6,187	1045,542
2	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,8	27,991	22,393
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1,4	1,048	1,510
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1,4	0,707	1,018
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	1,4	1,835	2,642
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովակների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	1,32	50,429	66,566
7	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	1,0	53,606	53,606
8	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,75	44,561	33,420
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	2,40	77,432	185,837
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,0	1,624	6,497
13	D=100մմ սողնակի և կցաշուրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	56,492	56,492
15	Նոր կցաշուրթերի տեղադրում D=100մմ Py=0,6ՄՊա, G=2,85կգ	հատ	2	14,154	28,308
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1591,138</b>

**2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ274+00ից ՊԿ276+35 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	23,2	0,854	19,808
2	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,2	1,048	2,264
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,2	0,707	1,527
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	2,2	1,835	3,963
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովակների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	1,00	50,429	50,429

7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	0,2	53,606	10,721
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,20	44,561	8,912
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	1,60	77,432	123,891
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1,0	1,624	1,624
	<b>Ընդամենը</b>				<b>337,227</b>

**2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ290+30ից ՊԿ443+00 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	147,6	0,854	126,022
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ <sup>3</sup>	197,0	0,854	168,200
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,0	27,991	27,991
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	356,4	1,048	373,637
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	356,4	0,707	252,020
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	356,4	1,835	653,865
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	6,20	50,429	312,659
8	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	0,8	53,606	42,885
9	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,80	44,561	35,649
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	4,00	77,432	309,729
11	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,224	231,757	51,913
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,224	1205,673	270,071
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,8	1,624	7,797
14	D=150մմ սողնակի և կցաշուրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
15	Նոր D=150 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	74,303	74,303
16	Նոր կցաշուրթերի տեղադրում D=150մմ Py=0,6ՄՊա, G=4,39կգ	հատ	2	20,833	41,667
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2755,219</b>

**2-րդ հերթի դյուկերների կոմպենսատորների նորոգում**

1	Կոմպենսատորների քայքայված խճուծի փոխում /4 գալար/	գմ	218,40	2,584	564,326
2	Թիթեղ պողպատ 8մմ	քմ	4,69	35,042	164,219
3	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ L=1420մմ, M30	կգ	143,00	1,484	212,258
4	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	13,0	1,624	21,117
	<b>Ընդամենը</b>				<b>961,919</b>

**2-րդ հերթի ջրանցքի ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ**

1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցում	մ <sup>3</sup>	56,0	0,854	47,813
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	100,8	1,048	105,675
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	100,8	0,707	71,278
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	100,8	1,835	184,932

5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ <sup>3</sup>	4,5	53,606	241,227
6	Հատակի և շեպերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	1,60	77,432	123,891
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	11,0	11,317	124,492
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	3,0	14,781	44,343
	<b>Ընդամենը</b>				<b>943,651</b>
	<b>Ամբողջ Արզնի Շամիրամի 2-ին հերթի</b>				<b>11899,999</b>

**Քասախի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ0+00ից ՊԿ4+00 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	48,0	0,854	40,983
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,3	27,991	8,397
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	0,5	1,048	0,566
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	0,5	0,707	0,382
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	0,5	1,310	0,708
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողջների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	0,22	50,311	11,068
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	1,2	53,606	64,327
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,20	44,458	53,349
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	0,50	77,243	38,622
10	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,223	231,757	51,682
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,256	1203,727	308,395
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,4	1,623	5,519
	<b>Ընդամենը</b>				<b>583,998</b>

**Քասախի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ25+00ից ՊԿ41+20 հատվածներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ <sup>3</sup>	53,4	0,854	45,593
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,2	1,048	2,264
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,2	0,707	1,527
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	2,2	1,310	2,831
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողջների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	0,49	50,311	24,652
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտ սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	1,5	53,606	80,409
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտ սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,20	44,458	53,349
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	0,50	77,243	38,622
	<b>Ընդամենը</b>				<b>282,838</b>

**Քասախի Արագահուսի նորոգման աշխատանքներ**

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցում	մ <sup>3</sup>	183,0	0,854	156,247
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,3	27,991	8,397

3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	0,5	1,048	0,566
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	0,5	0,707	0,382
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	0,5	1,310	0,708
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամբարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	0,49	50,311	24,652
7	Շեղերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ <sup>3</sup>	5,0	53,606	268,030
8	Շեղերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,01	44,458	44,902
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	0,50	77,243	38,622
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,160	231,757	37,081
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,160	1203,727	192,596
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,0	1,623	6,493
13	D=150մմ սողնակի և կցաշտրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=150 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	68,199	68,199
15	Նոր կցաշտրթերի տեղադրում D=150մմ Py=0,6ՄՊա, G=4,39կգ	հատ	2	20,787	41,573
	<b>Ընդամենը</b>				<b>895,259</b>

**Քասախի Գլխամասի /ՊԿ0+00/ հիմնանորոգում**

1	Քայքայված հատակի բետոնի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,9	27,991	25,192
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1,6	1,048	1,698
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1,6	0,707	1,146
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	1,6	1,048	1,698
5	Նոր հարթակի բետոնապատում (B12,5 F150 դասի)	մ <sup>3</sup>	1,80	50,311	90,559
6	Հարթ փականների փեղքի/ քայքայված մետաղաթերթի/ և ձողի ապամոտաժում	տ	0,924	231,757	214,143
7	Նոր մետաղական թերթի, հարթ փականների և փականի ձողերի տեղադրում	տ	0,924	1203,727	1112,243
8	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	16,0	1,623	25,973
9	Մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում	կմ	0,60	264,401	158,641
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1631,294</b>

**Քասախի Ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ**

1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցում	մ <sup>3</sup>	6,0	0,854	5,123
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	10,8	1,048	11,322
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	10,8	0,707	7,637
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	10,8	1,310	14,153
5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ <sup>3</sup>	1,5	53,606	80,409
6	Հատակի և շեղերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ <sup>3</sup>	0,80	77,243	61,795
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	4,0	11,290	45,161
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	2,0	14,745	29,489
	<b>Ընդամենը</b>				<b>255,088</b>

**Կամրջակի կառուցման աշխատանքներ**

1	Մետաղական կամրջակի և բազրիքների կառուցում	տ	0,6	265,986	157,536
---	-------------------------------------------	---	-----	---------	---------

2	Միաձույլ Ե/բ հիմքերի կառուցում B 15 դասի բետոնով	խմ	0,14	98,092	14,125
3	Անցքերի շաղափում Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներում	անցք	4,0	1,142	4,567
4	Տավր [N16]	զմ	14,3	6,270	89,532
5	Անկյունակ L 75x6	զմ	6,8	3,002	20,372
6	Թիթեղ - 4 մմ	քմ	5,0	17,964	90,523
7	Թիթեղ - 10 մմ	քմ	0,023	46,346	1,043
8	Ամրան Փ12A500c	տ	0,00071	418,308	0,297
9	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	զմ	15,8	1,141	18,035
10	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ	զմ	13,9	0,568	7,906
	<b>Ընդամենը</b>				<b>403,936</b>
	<b>Ամբողջը Քասախի ոռոգման համակարգի</b>				<b>4052,413</b>
	<b>Ամբողջը</b>				<b>30232,736</b>
	<b>ԱԱՀ - 20 %</b>				<b>6046,547</b>
	<b>Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ</b>				<b>36279,283</b>


Կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարության իրականացման 2-րդ դասի լիցենզիա՝ «Հիդրոտեխնիկական կառույցներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով: Աշխատանքների իրականացման մեջ պետք է ներգրավված լինի որակավորված ինժեներ-հիդրոտեխնիկ:

**ԿԱՊԱԿԱՌՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է՝ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԶՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔՈՒՄ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
 հ/հ 2479000059160000,  
 ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն


\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
**Կ.Տ**  
**Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Հայ-գերմանական «Արազեն» ՀԶ ՍՊԸ  
 Իր.հասցե՝ Դավթաշեն 3թ.102.8բն.  
 Գործ.հասցե՝ Դավթաշեն 4թ. «Գ» մ/2  
 ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150019189589537  
 ՀՎՀՀ 01228289  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
**Ա. Սանթրոյան**





Հավելված թիվ 2  
 « 29 » հունվարի 2025 թ. կնքված  
 ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-25/1-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման օր	10 ապրիլի 2025 թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 հ/հ 2479000059160000,  
 ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Հայ-գերմանական «Արազեն» ՀՁ ՍՊԸ  
 Իր.հասցե՝ Դավթաշեն 3թ.102.8բն.  
 Գործ.հասցե՝ Դավթաշեն 4թ. «Գ» մ/2  
 ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150019189589537  
 ՀՎՀՀ 01228289  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
 Ա. ԱՐԳՎՐՅԱՆ  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ



\_\_\_\_\_  
 Ա. Սանթրոսյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											Ընդամենը	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	լվիս	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45241180/511	հիդրոտեխնիկական կառույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
 հ/հ 2479000059160000,  
 ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Հայ-գերմանական «Արագեն» ՀՁ ՍՊԸ  
 Իր.հասցե՝ Դավթաշեն 3թ.10շ.8բն.  
 Գործ.հասցե՝ Դավթաշեն 4թ. «Գ» մ/2  
 ԱՄԻՕ քանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150019189589537  
 ՀՎՀՀ 01228289  
 Տնօրեն

/ստորագրություն/  
 Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ  
 Կ.Տ

/ստորագրություն/  
 Ա. Սանթրոսյան  
 Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «  
» «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

