

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N: ՀՏԿԵՆ-Ձ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/1-1**

ք. Երևան

«27» հունվարի 2025 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ձրառ» ՓԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Այվազյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը և սահմանել ողջամիտ ժամկետ ոչ պատշաճ ծառայությունը պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան (անհատույց) պատշաճ մատուցելու և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքն ու 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցված և Պատվիրատուին ներկայացված ծառայության արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կատարողը ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները այդ թվում՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպմանը, կահավորմանը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը և Պատվիրատուին ներկայացրել գրավոր հավաստում՝ ամենօրյա ռեժիմով կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը պահպանած կամ չպահպանված լինելու վերաբերյալ: Ընդ որում՝ հավաստման մեջ մանրամասն ներկայացվում են կանոնները և/կամ նորմերը չպահպանելու փաստը հավաստող հիմքերը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **500000** (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման, ինչպես նաև սույն պայմանագրի 3.1 կետում նշված գրավոր հավաստումը չտրամադրելու համար Կատարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
3	Ամենօրյա ռեժիմով, նշված պահանջների համապատասխանատվության վերաբերյալ գրավոր հավաստում չտրամադրելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գեոմետրի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արժանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ՏԿԵՆ «Ձրառ» ՓԲԸ
Երևան, Կարդանանց փակուղի 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն
Ստորագրություն
Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ
Կ.Տ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Թեղեբյան 14
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570066216660100
ՀՎՀՀ 04229504

Տնօրեն
Ստորագրություն
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության				մատուցման	
		տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Որամ»	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/509	Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	որամ	500000	1	Կոտայքի մարզ	համաձայնագրի կնքման օրվանից մինչև աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարումը

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:

2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն «Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝

- շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
- ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
- Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
- ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
- ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրեթին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
- վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
- ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
- կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
- շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

- հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
- կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
- կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
- շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
- Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
- պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված I-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ:

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:

Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:

Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ը/Ը	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ40+00ից Պ478+00 հատվածներ					
1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	117,0	0,854	99,895
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	88,0	0,854	75,135

3	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,5	27,991	41,987
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	213,3	1,048	223,616
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	213,3	0,707	150,830
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	213,3	0,917	195,664
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	6,00	50,429	302,573
8	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	9,0	53,606	482,453
9	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	2,10	44,561	93,577
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	3,00	77,432	232,297
11	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,100	231,757	23,176
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1,3	1,624	2,112
	Ընդամենը				2058,352

1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ478+00ից Պ4164+50 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	327,0	0,854	279,195
2	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,9	1,048	3,040
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,9	0,707	2,051
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	2,9	0,917	2,660
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	7,20	50,169	361,214
7	Շեփերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	1,5	53,606	80,409
8	Շեփերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	1,20	44,561	53,473
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	6,00	76,998	461,990
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,324	231,757	75,089
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,224	1205,673	270,071
12	Նոր փականի տեղադրում ձեռքի վահանակով ΓC60-150	տ	0,119	1205,673	143,596
13	Գոյություն ունեցող բետոնի քանդում նոր փականի տեղադրման համար	մ ³	0,3	27,991	8,397
14	Բետոն նոր ΓC-150 փականի տեղադրման համար (B15 F150)	մ ³	0,30	76,998	23,100
15	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,7	1,624	7,634
	Ընդամենը				1805,508

1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4165+00ից Պ4218+00 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	572,4	0,854	488,719
2	Ջրանցքի հատակի և շեփերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	0,8	27,991	22,393
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1031,8	1,048	1081,661

4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1031,8	0,707	729,586
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 6 կմ)	տ	1031,8	0,655	676,038
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	6,00	50,169	301,012
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	3,0	53,606	160,818
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	2,30	44,561	102,489
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	5,00	76,998	384,992
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1,0	1,624	1,624
13	D=100մմ սողնակի և կցաշուրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	56,492	56,492
15	Նոր կցաշուրթերի տեղադրում D=100մմ Py=0,6ՄՊա, G=2,85կգ	հատ	2	14,154	28,308
16	D=426x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում	մ	24,0	62,734	1505,616
17	Պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ ²	32,2	2,014	64,849
18	Հետլիցք պողպատե խողովակի վրա փափուկ գրունտից	մ ³	40,00	9,049	361,970
	Ընդամենը				6053,874

1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4218+00ից Պ4298+90 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	145,0	0,854	123,802
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	25,2	0,854	21,516
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,9	27,991	53,184
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	48,8	1,048	51,139
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	48,8	0,707	34,494
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	48,8	1,179	57,532
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	7,90	50,429	398,388
8	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	6,0	53,606	321,636
9	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	1,50	44,561	66,841
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	5,00	77,432	387,161
11	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,112	231,757	25,957
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
11	Նոր փականի տեղադրում ձեռքի վահանակով ԴС60-150	տ	0,119	1205,673	143,596
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2,0	1,624	3,249
	Ընդամենը				1823,528

1-ին հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ298+90ից ՊԿ370+90 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	146,9	0,854	125,424
2	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամբարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	6,30	50,429	317,702
3	Շեղերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	0,8	53,606	42,885
4	Շեղերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	0,50	44,561	22,280
5	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	4,00	77,432	309,729
6	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,112	231,757	25,957
7	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,112	1205,673	135,035
8	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1,0	1,624	1,624
	Ընդամենը				980,636

1-ին հերթի ջրանցքի գլխամասի ծառայողական տնակի հիմնանորոգում

1	Քայքայված տնակի քանդում	մ ³	3,0	6,521	19,564
2	Աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ թափոնակույտ	տ	5,4	4,606	24,870
3	Նոր տնակի կառուցում մոնոլիտ բետոնով	խմ	0,8	59,250	47,400
4	Տնակի երեսապատում քարե սալիկներով	քմ	10,6	14,335	151,954
5	Դուռ 4 մմ հաստությամբ	քմ	0,7	90,824	63,577
6	Ծածկ մետաղական թիթեղներով 4 մմ հաստ.	քմ	9,9	20,810	206,015
7	Մետաղական կանգնակների կառուցում և տեղադրում, առանց նյութի արժեքի	տ	0,07	141,914	9,948
8	խողովակ Ф48x3,5	զմ	4,400	2,011	8,847
9	Ուղղանկյուն խողովակ 30x30x2,0	զմ	31,400	0,884	27,770
10	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթե սալերով D-9,5մմ մետաղական հիմնակմաղբի վրա	քմ	9,4	5,377	50,546
11	Կարամոզրանիտե սալերով երեսապատում	քմ	10,40	10,665	110,911
	Ընդամենը				721,402

1-ին հերթի ջրանցքի ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ

1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	47,0	0,854	40,129
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	84,6	1,048	88,692
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	84,6	0,707	59,823
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	84,6	0,917	77,605
5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ ³	4,0	53,606	214,424
6	Հատակի և շեղերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	1,50	77,432	116,148
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	16,0	11,317	181,079
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	4,0	14,781	59,123
	Ընդամենը				837,023
	Ամբողջը Արզնի Շամիրամի 1-ին հերթի				14280,324

2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ6+00ից ՊԿ40+10 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	238,7	0,854	203,804
2	Ջրանցքի հատակի և շեղերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,2	27,991	33,590

3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	431,8	1,048	452,705
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	431,8	0,707	305,352
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	431,8	1,179	509,293
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարքետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	1,32	50,429	66,566
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	0,5	53,606	26,803
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	0,50	44,561	22,280
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	2,40	77,432	185,837
10	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1,0	1,624	1,624
	Ընդամենը				1888,351

2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ440+10ից Պ4274+00 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	105,0	6,187	649,597
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	254,3	0,854	217,123
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	3,1	27,991	86,773
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	5,6	1,048	5,850
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	5,6	0,707	3,946
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	5,6	1,835	10,237
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարքետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	12,94	50,429	652,550
8	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	4,3	53,606	230,505
9	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	3,75	44,561	167,102
10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	12,80	77,432	991,132
11	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,280	231,757	64,892
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,280	1205,673	337,588
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3,2	1,624	5,198
	Ընդամենը				3422,494

2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ466+88ից Պ4122+00 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	169,0	6,187	1045,542
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	0,8	27,991	22,393
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1,4	1,048	1,510
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1,4	0,707	1,018
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	1,4	1,835	2,642
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողովների և անցքերի փակում խամքարքետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	1,32	50,429	66,566

7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	1,0	53,606	53,606
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	0,75	44,561	33,420
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	2,40	77,432	185,837
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,624	6,497
13	D=100մմ սողնակի և կցաշտրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	56,492	56,492
15	Նոր կցաշտրթերի տեղադրում D=100մմ Py=0,6ՄՊա, G=2,85կգ	հատ	2	14,154	28,308
Ընդամենը					1591,138

2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4274+00ից Պ4276+35 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	23,2	0,854	19,808
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,2	1,048	2,264
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,2	0,707	1,527
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	2,2	1,835	3,963
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողոչների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	1,00	50,429	50,429
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	0,2	53,606	10,721
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	0,20	44,561	8,912
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	1,60	77,432	123,891
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,056	231,757	12,978
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,056	1205,673	67,518
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1,0	1,624	1,624
Ընդամենը					337,227

2-րդ հերթի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ4290+30ից Պ4443+00 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	147,6	0,854	126,022
2	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից	մ ³	197,0	0,854	168,200
3	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,0	27,991	27,991
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	356,4	1,048	373,637
5	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	356,4	0,707	252,020
6	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	356,4	1,835	653,865
7	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողոչների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	6,20	50,429	312,659
8	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	0,8	53,606	42,885
9	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	0,80	44,561	35,649

10	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	4,00	77,432	309,729
11	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,224	231,757	51,913
12	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,224	1205,673	270,071
13	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,8	1,624	7,797
14	D=150մմ սողնակի և կցաշտրթերի ապամոնտաժում	հատ	3	2,270	6,811
15	Նոր D=150 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	74,303	74,303
16	Նոր կցաշտրթերի տեղադրում D=150մմ Py=0,6ՄՊա, G=4,39կգ	հատ	2	20,833	41,667
Ընդամենը					2755,219

2-րդ հերթի դյուկերների կոմպենսատորների նորոգում

1	Կոմպենսատորների քայքայված խծուծի փոխում /4 գալար/	գմ	218,40	2,584	564,326
2	Թիթեղ պողպատ 8մմ	քմ	4,69	35,042	164,219
3	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ L=1420մմ, M30	կգ	143,00	1,484	212,258
4	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	13,0	1,624	21,117
Ընդամենը					961,919

2-րդ հերթի ջրանցքի ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ

1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցում	մ ³	56,0	0,854	47,813
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	100,8	1,048	105,675
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	100,8	0,707	71,278
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 15 կմ)	տ	100,8	1,835	184,932
5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ ³	4,5	53,606	241,227
6	Հատակի և շեպերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	1,60	77,432	123,891
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	11,0	11,317	124,492
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	3,0	14,781	44,343
Ընդամենը					943,651
Ամբողջ Արզնի Շամիրամի 2-ին հերթի					11899,999

Քասախի Ջրանցքի վերանորոգվող Պ40+00ից Պ44+00 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	48,0	0,854	40,983
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	0,3	27,991	8,397
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	0,5	1,048	0,566
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	0,5	0,707	0,382
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	0,5	1,310	0,708
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խոռոչների և անցքերի փակում խամքարբետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	0,22	50,311	11,068
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	1,2	53,606	64,327
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	1,20	44,458	53,349
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	0,50	77,243	38,622

10	Հարթ փականների և վերհանների ապամոտաժում	տ	0,223	231,757	51,682
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,256	1203,727	308,395
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3,4	1,623	5,519
	Ընդամենը				583,998

Քասախի Ջրանցքի վերանորոգվող ՊԿ25+00ից ՊԿ41+20 հատվածներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցումով	մ ³	53,4	0,854	45,593
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	1,2	27,991	33,590
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	2,2	1,048	2,264
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	2,2	0,707	1,527
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	2,2	1,310	2,831
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողոչների և անցքերի փակում խամքարքետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	0,49	50,311	24,652
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	1,5	53,606	80,409
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	1,20	44,458	53,349
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	0,50	77,243	38,622
	Ընդամենը				282,838

Քասախի Արագահոսի նորոգման աշխատանքներ

1	Ջրանցքի հատակի մաքրում բերվածքներից տեղում հարթեցում	մ ³	183,0	0,854	156,247
2	Ջրանցքի հատակի և շեպերի քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	0,3	27,991	8,397
3	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	0,5	1,048	0,566
4	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	0,5	0,707	0,382
5	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	0,5	1,310	0,708
6	Ջրանցքի գոյություն ունեցող խողոչների և անցքերի փակում խամքարքետոնով (B12,5 F150 դասի)	մ ³	0,49	50,311	24,652
7	Շեպերի գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում ցեմենտե սվաղի համար	մ ³	5,0	53,606	268,030
8	Շեպերի բետոնե քայքայված հատվածների անցքերի ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ ³	1,01	44,458	44,902
9	Ջրանցիք հատակի անցքերի փակում բետոնով B15 F150 դասի	մ ³	0,50	77,243	38,622
10	Հարթ փականի, վերհանի, մետաղական թերթի ապամոտաժում	տ	0,160	231,757	37,081
11	Նոր մետաղական թերթի և վերհանի տեղադրում	տ	0,160	1203,727	192,596
12	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,623	6,493
13	D=150մմ սողնակի և կցաշտրթերի ապամոտաժում	հատ	3	2,270	6,811
14	Նոր D=150 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1	68,199	68,199
15	Նոր կցաշտրթերի տեղադրում D=150մմ Py=0,6ՄՊա, G=4,39կգ	հատ	2	20,787	41,573
	Ընդամենը				895,259

Քասախի Գլխամասի /ՊԿ0+00/ հիմնանորոգում

1	Քայքայված հատակի բետոնի քանդում	մ ³	0,9	27,991	25,192
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	1,6	1,048	1,698

3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	1,6	0,707	1,146
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 8 կմ)	տ	1,6	1,048	1,698
5	Նոր հարթակի բետոնապատում (Յ12,5 F150 դասի)	մ ³	1,80	50,311	90,559
6	Հարթ փականների փեղքի/ քայքայված մետաղաթերթի/ և ձողի ապամոտաժում	տ	0,924	231,757	214,143
7	Նոր մետաղական թերթի, հարթ փականների և փականի ձողերի տեղադրում	տ	0,924	1203,727	1112,243
8	Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	16,0	1,623	25,973
9	Մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում	կմ	0,60	264,401	158,641
Ընդամենը					1631,294
Քասախի Ջրաչափական հանգույցների մաքրման և նորոգման աշխատանքներ					
1	Ջրաչափական հանգույցների հատակի մաքրում քերվածքներից տեղում հարթեցում	մ ³	6,0	0,854	5,123
2	Շին աղբի քարծում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները	տ	10,8	1,048	11,322
3	Գրունտի, շին աղբի տեղափոխում ի/թ մեքենաներով թափոնատեղի մինչև 1կմ	տ	10,8	0,707	7,637
4	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (ընդհանուր 10 կմ)	տ	10,8	1,310	14,153
5	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթների մաքրում	մ ³	1,5	53,606	80,409
6	Հատակի և շեփերի գոյություն ունեցող անցքերի փակում բետոնով Յ15 F150 դասի	մ ³	0,80	77,243	61,795
7	Ջրաչափական քանոն 0,5 մմ	հատ	4,0	11,290	45,161
8	Ջրաչափական քանոն 1 մմ	հատ	2,0	14,745	29,489
Ընդամենը					255,088
Կամրջակի կառուցման աշխատանքներ					
1	Մետաղական կամրջակի և քաղիքների կառուցում	տ	0,6	265,986	157,536
2	Միաձույլ ե/ք հիմքերի կառուցում B 15 դասի բետոնով	խմ	0,14	98,092	14,125
3	Անցքերի շաղափում ե/քբետոնե կոնստրուկցիաներում	անցք	4,0	1,142	4,567
4	Տավր [N16	զմ	14,3	6,270	89,532
5	Անկյունակ L 75x6	զմ	6,8	3,002	20,372
6	Թիթեղ - 4 մմ	քմ	5,0	17,964	90,523
7	Թիթեղ - 10 մմ	քմ	0,023	46,346	1,043
8	Ամրան Փ12A500c	տ	0,00071	418,308	0,297
9	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	զմ	15,8	1,141	18,035
10	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ	զմ	13,9	0,568	7,906
Ընդամենը					403,936
Ամբողջը Քասախի ոռոգման համակարգի					4052,413
Ամբողջը					30232,736
ԱԱՀ - 20 %					6046,547
Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ					36279,283

ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման օր	10 ապրիլի 2025 թ.

Կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա՝ «Հիդրոտեխնիկական կառույցներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով:

** Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ծառայությունները մատուցել ավելի կարճ ժամկետում*

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Զրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Կարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Լալբանդյան մ/ճ
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
 Տնօրեն

Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Թեհլերյան 14
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570066216660100
 ՀՎՀՀ՝ 04229504
 Տնօրեն

Խ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ղ դրամ

Հրավե- րով նախա- տեսված չափա- բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության											Ընդա- մենը	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	71351540/509	տեխնիկական հսկողության խորհրդա- տվական ծառայություններ %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Իրավերում գումարները կշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն կշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ

Ատտեստացիոն

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Թեղեղյան 14
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570066216660100
 ՀՎՀՀ՝ 04229504

Տնօրեն

ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Ատտեստացիոն



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N » հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի սնունդ Կատարողի սնունդ

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զեման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վիաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն