

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N: ՀՏԿԵՆ-Ջ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/2-1**

ք. Երևան

«05» փետրվարի 2025 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Արզարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռիջիդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը և սահմանել ողջամիտ ժամկետ ոչ պատշաճ ծառայությունը պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան (անհատույց) պատշաճ մատուցելու և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքն ու 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցված և Պատվիրատուին ներկայացված ծառայության արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կատարողը ամբողջությամբ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպմանը, կահավորմանը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը և Պատվիրատուին ներկայացրել գրավոր հավաստում՝ ամենօրյա ռեժիմով կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը պահպանած կամ չպահպանված լինելու վերաբերյալ: Ընդ որում հավաստման մեջ մանրամասն ներկայացվում են կանոնները և/կամ նորմերը չպահպանելու փաստը հավաստող հիմքերը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 198000 (մեկ հարյուր ինսունույթ հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

**5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>1</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման, ինչպես նաև սույն պայմանագրի 3.1 կետում նշված գրավոր հավաստումը չտրամադրելու համար Կատարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
3	Ամենօրյա ռեժիմով, նշված պահանջների համապատասխանատվության վերաբերյալ գրավոր հավաստում չտրամադրելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

**6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

**7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

<sup>1</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գևու մետրի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունները և կատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձևերի բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:


**8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

----- Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ  
Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ  
գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ.

ՀՎՀՀ-08622912

Հ/Հ-220203335736000

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ն.

Վարդանյան

-----  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
Հրավե- րով նախա- տես-ված չափա- բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/510	Ստորին Հրագրանի ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	դրամ	198000	1	ք. Երևան, Արմավիրի մարզ	համաձայնագրի կնքման օրվանից մինչև աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարումը

**Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ**

1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:

2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝

- շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
- ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
- Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
- ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
- ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրեքին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
- վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
- ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
- կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
- շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
- հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

- կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
- կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
- շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
- Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
- պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

### Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ:

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:

Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:

Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՍՏՈՐԻՆ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Z/h	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 122+80 Ստորին Հրազդան ջրանցք I հերթ						
Զրանցքի մաքրման աշխատանքներ						
1	1-58	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	750,0	0,9436	707,7
2	1-962	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից ձեռքով ՊԿ 0+00- ՊԿ 9+50	մ <sup>3</sup>	450,0	6,2205	2 799,2
4	1-1085	Զրանցքի երկայնքով մաքրում բուսականությունից և թփուտներից	հա	0,20	35.2657	7.05
5	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 25կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	270,0	6,2521	1 688,1
6			մ <sup>3</sup>	460,0	4,6307	2 130,1

	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 15կմ թափոնակույտ				
7	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 10կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	470,0	3,6173	1 700,1
Ջրանցքի նորոգման աշխատանքներ						
1	46-80 23-231 Գն 3	Քայքայված բետոնի քանդում բարձում և տեղափոխում 10կմ թափոնավայր	մ <sup>3</sup>	8,0	20,8429	166,74
2	46-53 q=2	Բետոնե մակերևույթի մաքրում օդով	մ <sup>2</sup>	50,0	0,7729	38,65
3	37-705	Խոռոչի փակում միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	12,0	79,1112	949,33
Ջրաչափական դիտակետերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներ						
1	1-962 23-228 Գն3	Դիտակետերի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բարձում և տեղափոխելով 10 կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	15,0	12,008	180,1
2	Շուկա	Ջրաչափական քանոնի տեղադրում L=1.0մ	հատ	2	14,890	29,78
3	Շուկա	Ջրաչափական քանոնի տեղադրում L=0,5մ	հատ	5	10,423	52,11
		Ընդամենը				10449,02
ՆԿ122+80 - ՆԿ 283+37 Ստորին Հրազդան ջրանցք I հերթ						
Ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ						
1	1-58	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	200,0	0,944	188,7
2	1-962	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	90,0	6,220	559,8
3	1-990 23-230 Գն3	Ջրանցքի մաքրում խոշոր քարերից և պանելների կտորներից բարձելով տեղափոխելով 10կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	5,0	26,545	132,7
4	1-1085	Ջրանցքի երկայնքով մաքրում բուսականությունից և թփուտներից	հա	0,20	35,266	7,05
5	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 8կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	290,0	3,212	931,5
Ջրանցքի նորոգման աշխատանքներ						
1	46-80 23-231 Գն 3	Քայքայված բետոնի քանդում բարձում և տեղափոխում 8կմ թափոնավայր	մ <sup>3</sup>	1,0	19,911	19,91
2	46-53 q=2	Բետոնե մակերևույթի մաքրում օդով	մ <sup>2</sup>	30,0	0,773	23,19
3	37-705	Խոռոչի փակում միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	10,00	79,111	791,11
4	37-705	Հատակի միաձույլ բետոնի իրականացում h=12 սմ, B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	20,00	79,111	1 582,22
Ջրաչափական դիտակետերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներ						
1	1-962 23-228 Գն3	Դիտակետերի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բարձում և տեղափոխում 8 կմ թափոնավայր	մ <sup>3</sup>	15,0	11,360	170,4
2	Շուկա	Ջրաչափական քանոնի տեղադրում L=1.0մ	հատ	4	14,890	59,56
3	Շուկա	Ջրաչափական քանոնի տեղադրում L=0,5մ	հատ	5	10,423	52,11
4			տ	0,010	2 188,071	21,9



	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում ՊԿ 156+00 (վերամբարձ հեղյուս Ø60մմ, L=1750մմ, 1 հաստ, մանեկ Ø100x65, 1 հաստ),				
5	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում ՊԿ 177+00 (թիթեղ 500x840x4մմ, 1հաստ)	տ	0,0132	1 275,995	16,8
6	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում ՊԿ 188+00 (թիթեղ 500x700x4 անկյունակ 60x60x6)	տ	0,0390	1 042,687	40,7
7	շուկա	Ռետին փականի համար (ՊԿ156+00, ՊԿ188+00)	մ	9,2	1,489	13,7
8	22-386	Սեպավոր փականի տեղադրում DN 200 մմ (ՊԿ200+00, ՊԿ228+10, ՊԿ248+40)	հաստ	3,0	189,890	569,7
9	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում ՊԿ 208+40 (թիթեղ 300x610x5մմ, 1հաստ)	տ	0,0072	1 294,348	9,3
10	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում ՊԿ 271+80 (թիթեղ 750x1000x5մմ, 1հաստ)	տ	0,0295	1 294,514	38,2
		Ընդամենը				5228,6
ՆԿ0+00 - ՆԿ 145+00 Ստորին Հրագրան ջրանցք II հերթ						
Ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ						
1	1-58	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	400,0	0,944	377,4
2	1-962	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	100,0	6,220	622,0
3	1-990 23-230 Գն3	Ջրանցքի մաքրում խոշոր քարերից և պանելների կտորներից բարձելով տեղափոխելով 10կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	5,0	26,545	132,7
4	1-1085	Ջրանցքի երկայնքով մաքրում բուսականությունից և թփուտներից	հա	1,50	35,266	52,90
5	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 8կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	150,0	3,212	481,8
6	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 6կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	350,0	2,807	982,3
Ջրանցքի նորոգման աշխատանքներ						
1	46-80 23-231 Գն 3	Քայքայված բետոնի քանդում բարձում և տեղափոխում 8կմ թափոնակայր	մ <sup>3</sup>	5,0	19,911	99,55
2	46-53 q=2	Բետոնե մակերևույթի մաքրում օդով	մ <sup>2</sup>	15,0	0,773	11,59
3	37-705	Խոռոչի փակում միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	10,0	79,111	791,11
Դյուկերի մաքրման աշխատանքներ						
1	1-962 23-246	Դյուկերի խցանված հատվածի մաքրում ձեռքով հատուկ արտահագուստով, բարձելով սայլակների վրա տեղափոխելով 100մ	մ <sup>3</sup>	300,0	8,962	2 688,59
2	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 8կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	300,0	3,212	963,59
Ջրաչափական դիտակետերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներ						
1	1-962 23-228 Գն3	Դիտակետերի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բարձում և տեղափոխելով 10 կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	15,0	12,008	180,1
4		Փականի վերանորոգում (թիթեղ 60x100x4)	տ	0,0377	701,958	26,5

	22-120-1 q=1,5					
5	22-386	Սեպավոր փականի տեղադրում DN 200 մմ (ՊԿ88+10, ՊԿ94+40, ՊԿ96+00)	հաս	3,0	189,890	569,7
6	Շուկա	Զրաչափական քանոնի տեղադրում L=1.0մ	հաս	3	14,890	44,67
7	Շուկա	Զրաչափական քանոնի տեղադրում L=0,5մ	հաս	5	10,423	52,11
		Ընդամենը				8076,69
ՆԿ 145+00 – ՆԿ 252+00 Ստորին Հրագրան ջրանցք II հերթ						
Զրանցքի մաքրման աշխատանքներ						
1	1-58	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	300,0	0,944	283,1
2	1-962	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից և կենցաղային աղբից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	100,0	6,220	622,0
3	1-990 23-230 Գն3	Զրանցքի մաքրում խոշոր քարերից և պանելների կտորներից բարձելով տեղափոխելով 10կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	5,0	26,545	132,7
4	1-1085	Զրանցքի երկայնքով մաքրում բուսականությունից և թփուտներից	հա	1,50	35,266	52,90
5	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 18կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	250,0	5,239	1 309,7
6	23-228 Գն3	Կենցաղային աղբի և բերվածքների բարձում և տեղափոխելով 20կմ թափոնակույտ	մ <sup>3</sup>	150,0	5,644	846,6
Զրանցքի նորոգման աշխատանքներ						
1	46-80 23-231 Գն 3	Քայքայված բետոնի քանդում բարձում և տեղափոխում 18կմ թափոնավայր	մ <sup>3</sup>	2,0	24,572	49,14
2	46-53 q=2	Բետոնե մակերևույթի մաքրում օդով	մ <sup>2</sup>	20,0	0,773	15,46
3	37-705	Խոռոչի փակում միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ <sup>3</sup>	10,00	79,111	791,11
Զրաչափական դիտակետերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներ						
1	1-962 23-228 Գն3	Դիտակետերի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բարձում և տեղափոխում 10 կմ թափոնավայր	մ <sup>3</sup>	10,0	12,008	120,1
2	22-120-1	Գոյություն ունեցող հարթ փականների սպամոնտաժում	տ	0,081	279,629	22,6
3	22-120-1	Հարթ փականների տեղադրում	տ	0,081	1 955,047	158,4
4	22-120-1 q=1,5	Փականի վերանորոգում (թիթեղ 60*100*4	տ	0,0188	704,859	13,3
		Ընդամենը				4417,1
Ծառայողական տնակի ներքին և արտաքին վերանորոգման աշխատանքներ						
1	11-225	Պատերի ներքին և արտաքին մակերեսի մաքրում քայքայված սվաղից 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	31,8	1,251	39,77
2	11-157	Պատերի ներքին և արտաքին մակերեսների սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով, ցանցով	մ <sup>2</sup>	31,80	4,766	151,55

3	15-535	Պատերի արտաքին մակերեսի ներկում ֆասադային ներկով	մ <sup>2</sup>	15,90	1,398	22,23
4	14-418	Պատերի ներքին մակերեսի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	15,00	1,578	23,66
5	23-16923- 170	Հատակի մաքրում քայքայված հարթասվաղից 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	13,0	0,992	12,90
6	5-85	Հատակի հարթեցնող շերտ 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	13,0	2,720	35,36
7	5-130	Հատակի սալապատում կերամոգրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	13,0	17,406	226,28
8	26-33	Ամրանավորում 4BpI-100x100	տ	0,05	51,472	2,57
9	շուկա	Մետաղական արտաքին դուռ տեղադրումով	մ <sup>2</sup>	1,600	116,142	185,83
10	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե պատուհան մոծակա- շաշտպան ցանցով տեղադրումով (4 հատ)	մ <sup>2</sup>	2,300	35,984	82,76
11	շուկա	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակ ուղղանկյուն խողովակներից	մ <sup>2</sup>	2,300	16,379	37,67
12	34-316 34-352	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	24,2	8,608	208,31
13	5-72	Սալվածքի իրականացում շենքի շուրջը 15սմ հաստ B15բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,3	49,573	64,45
14	26-2	Բետոնի աստիճանների իրականացում 1,2x0,15x0,3 (5 հատ) B15բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,3	65,113	19,53
Տանիք						
1	9-88	Տանիքի մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	0,275	791,339	217,62
2	33-763	Տանիքի մետաղական կարկասի ներկում	տ	0,275	75,752	20,83
3	8-265	Տանիքածածկի իրականացում ծալքավոր ցինկապատ պողպատե թերթ t=0.55 մմ КП- 21-0,55մմ	մ <sup>2</sup>	24,2	7,924	191,77
4	8-277	Ջրհորդան գունավոր	գծմ	4,5	16,176	72,79
5	8-277	Ջրահեռացման խողովակ D=110մմ, 0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 3m	կ-տ	1,0	32,654	32,65
Ներքին էլեկտրամատակարարում						
1	8-572-1	Վահանակ 50Ա միաֆազ մուտքային + 1x16Ա, խմբային ավտոմատ անջատիչներով	լրակ	1,00	89,012	89,01
2	8-599-1	Լուսատու պատի էլ շիկացման թելիկով լամպով ցայտանթափանց, IP63 տարբերակով 220Վ, 100Վտ	լրակ	7,00	9,843	68,90
3	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГԻԴ-LS	մ	60,00	0,497	29,84
4	8-418-5	Պոլիէթիլենե տուփախողովակ 40x20մմ	մ	10,000	0,623	6,2
5	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի, բաց լարման համար IP65 տարբերակի, 220Վ, 6Ա	հատ	1,00	3,191	3,19
6	8-591-8	Վարդակ հողանցումով, բաց լարման համար IP65 տարբերակի, 220Վ, 10Ա	հատ	4	2,756	11,02
7	Շուկա	Լուսատու շարժական 36Վ, 40Վտ	լրակ	1	7,445	7,44
8	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ, բաց լարման համար IP63	հատ	2	0,223	0,45

	Ընդամենը			1864,628
	Ընդամենը			30036,01
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%			901,08
	Ընդամենը			30937,09
	ԱԱՀ - 20%			6187,42
	Ընդամենը			37124,51

**ՍՏՈՐԻՆ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստորին Հրազդանի ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման օր	01 ապրիլի 2025 թ.

Կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա՝ «Հիդրոտեխնիկական կառույցներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով:

\* Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ծառայությունները մատուցել ավելի կարճ ժամկետում

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ «Զրառ» ՓԲԸ

Երևան, Վարդանանց փակուղի 8

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ

h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ս. ԱԲԳԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ

Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ

գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ.

ՀՎՀՀ-08622912

Հ/Հ-220203335736000

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Հ.

Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ  
 դրամ

Ծառայության															
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/510	տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
 \*\* իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ  
 գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ.  
 ՀՎՀՀ-08622912  
 Հ/Հ-220203335736000  
 <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
 <<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ն.

Վարդանյան

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    »  
«    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի  
մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	սեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կերման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն